

马鞍山市中医院双子星大厦学生宿舍搬迁采购内容及相关要求

一、项目内容及相关要求

马鞍山市中医院双子星大厦学生宿舍租约到期，需整体搬迁，因新租赁的学生宿舍还未装修好，所以需要分二个阶段进行。

二、搬迁进度及具体要求

第一阶段：双子星辰大厦学生宿舍内物品（详见表1）搬迁至新租赁的学生宿舍（青年创新创业园6层东侧公共区域），2024年12月22日前完成。

第二阶段：2025年1月22日，中医院四号楼7楼宿舍（详见表3）搬迁至新租赁的学生宿舍，并且需把之前堆放置青年创新创业园6层东侧公共区域的床（需组装）、柜子、桌子、凳子之类物品，搬至各宿舍内。

三、搬迁清单

表1

序号	资产名称	数量（个）	备注
1	高低床	33	需拆
2	衣柜（双门）	33	
3	折叠条桌	31	
4	方凳	66	
5	电水壶	3	
6	电风扇	15	
7	洗衣机	2	
8	条桌（自习室）	15	需搬回中医院北院五楼会议室
9	木椅（自习室）	30	需搬回中医院北院五楼会议室
10	柜子（自习室）	1	已破损、需搬回南院

			地下室
--	--	--	-----

表 2

序号	资产名称	数量（个）	备注
1	高低床	12	需拆装
2	衣柜（双门）	12	
3	折叠条桌	12	
4	方凳	24	
5	电水壶	12	
6	约 5 名同学的衣服被子等私人物品		

四、商务要求

- 1、报价包含所有税费、交通费、配件费、安装费等全部费用。
- 2、供应商将所有物品搬迁安装摆放至指定位置后，由使用科室验收合格并签字。
- 3、付款方式：验收合格后，三个月内一次性付清全款。
- 4、搬运过程中物品出现损坏，投标单位负责进行赔偿。